Nr.4

Sqlygy priedas

RANGOS SUTARTIS NR. 00/00
Molétai

Uzdaroji akciné bendrove ,,Moléty Siluma®, juridinio asmens kodas 167610175, kurios
registruota buveiné yra Mechanizatoriy g. 7, LT-33114, Molétai, atstovaujama (pareigos, vardas,
pavarde), veikianCio pagal bendrovés istatus (toliau — ,,UZsakovas®), ir (feisiné forma,
pavadinimas), pagal Lietuvos Respublikos jstatymus jsteigta ir veikianti jmoné, juridinio asmens
kodas (kodo numeris), kurios registruota buveiné yra (adresas:), duomenys apie bendrove kaupiami
ir saugomi juridiniy asmeny registre, atstovaujama (pareigos, vardas, pavardeé), veikiancio pagal
(dokumentas, kurio pagrindu asmuo veikia.) (toliau — ,,Rangovas®), toliau kartu vadinami Salimis,
o kiekvienas atskirai — ,,Salimi*, sudaréme $ig sutartj (toliau — Sutartis), kurioje susitariame:

1.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Sutartyje vartojamos savokos atitinka sgvokas, vartojamas Lietuvos Respublikos
civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos statybos ir Lietuvos Respublikos vieSyjy pirkimy
]statymuose.

1.2. Sutartis sudaroma, remiantis UZdaroji akciné bendrové ,,Moléty Siluma“ vieSojo pirkimo
konkurso, organizuoto supaprastinto atviro konkurso biidu, paskelbto (data, skelbimo vieta, pirkimo
Nr.), pirkimo komisijos (data, protokolo Nr.), posédzio rezultatais.

1.3.Sioje Sutartyje nurodyti priedai laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.

1.4.Visus gincus, klausimus ar nesutarimus del Sutarties salygy, kurie gali atsirasti vykdant $ia
Sutartj taip pat dél to, kas neaptarta $ioje Sutartyje, Salys susitaria spresti ir Sutartj aiskinti
vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos pirkimy, atliekamy
vandentvarkos, energetikos, transporto ar pasto paslaugy srities perkanciyjy subjekty jstatymu
(toliau —Pirkimy jstatymas), kitais teisé€s aktais, pirkimo dokumentais ir pirkimo sglygomis su visais
$iy dokumenty priedais, Rangovo pasitilymo dokumentais.

2. SUTARTIES DALYKAS

2.1. Sioje Sutartyje nustatytomis salygomis Rangovas savo jégomis ir rizika jsipareigoja
atlikti darbus, nustatytus Konkurso salygose (toliau — Darbai) pagal Sutarties 1 priede pateikta
Rangovo pasitlyma ir perduoti Darby rezultatag Uzsakovui Sioje Sutartyje nustatytomis sglygomis,
terminais ir tvarka..

2.2. Darbai perkami jgyvendinant UAB ,,Moléty Siluma* projekta ,,Vandens Sildymo katilo
DE-10 keitimas nauju Moléty miesto katilingje (toliau — Projektas) pagal 2014-2020 mety
Europos Sgjungos fondy investicijy veiksmy programos 4 prioriteto ,,Energijos efektyvumo ir
atsinaujinanciy iStekliy energijos gamybos ir naudojimo skatinimas* priemong¢ 04.1.1-LVPA-K-112
,Bilokura naudojanciy Silumos gamybos jrenginiy keitimas®“ Nr.l1. Projektui skirta Europos
Sajungos struktiiriniy fondy (Europos regioninés plétros fondo) parama.



2.3. Salys konstatuoja, kad Rangovui suderinus techninj ir darbo projektus ir atlikus kitus
pagal normatyvinius statybos dokumentus butinus veiksmus, Rangovas savo saskaita ir iniciatyva
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organizuos techninio ir darbo projekty ekspertizés atlikimg bei per 2 darbo dienas nuo iSvady
gavimo dienos pateiks UZsakovui ekspertizés iSvadas. Tuo atveju, jeigu ekspertizés iSvadose bus
pateikti pasitilymai techninj ar darbo projekta i§ dalies pakeisti arba papildyti, Rangovas
Isipareigoja savo saskaita jvykdyti pakeitimus arba papildymus per atskirai UZsakovo nustatyta
terming, kuris negali buti ilgesnis nei vienas kalendorinis ménuo.

2.4. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad §i Sutartis kartu yra ir projekto vykdymo
priezitiros sutartis. Salys aiskiai susitaria, kad uzmokestis uz Siame punkte nurodyty darby vykdyma
yra jskai€iuotas j Sutarties kaing ir papildomas uzmokestis Rangovui nebus mokamas.

2.5. Sia Sutartimi Salys taip pat susitaria, kad pagal §ig Sutartj Rangovas turi atlikti visus
suprojektuotus darbus.

2.7. Igyvendinant §ig Sutartj siekiama pakeisti vandens Sildymo katila DE-10 nauju Moléty
miesto katilinéje, padidinti Silumos gamybos efektyvumga ir patikimuma.

2.8.. Darby atlikimo vieta Mechanizatoriy g. 7 Molétai.
3. SUTARTIES KAINA

3.1. Bendra Sutarties kaina (suma skaitmenimis) Eur (suma ZzZodzZiais) ir PVM (suma
skaitmenimis) Eur (suma zodziais). Detalizuota sutarties kaina pateikiama Sutarties 1 priede. Si
suma atitinka Rangovo pateiktam pasitilymui vieSojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso metu.

3.2. Uz S§ig kaing Rangovas jsipareigoja atlikti Darbus, numatytus Sutarties punkte. |
Sutarties kaing jeina darbo jégos, mechanizmy ir medziagy kaina, mokesciai, draudimo,
transportavimo ir visos kitos, Rangovui priklausancios pagal Lietuvos Respublikos jstatymus ir
kitus teisés aktus bei $ig Sutartj, iSlaidos.

3.3.  Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai jvykdyti Sutartj, reikia atlikti papildomus darbus,
kuriy Rangovas nenumaté sudarant §ig Sutartj, bet tur¢jo ir galéjo juos numatyti pagal Uzsakovo
pateikta

Techninj projekta ir kitus dokumentus, projekting dokumentacija, ir jie yra butini Siai Sutarciai
tinkamai jvykdyti, Siuos darbus Rangovas atlieka savo saskaita.

3.4. I Sutarties kaing jtrauktas visas uz Darby atlikimg numatytas uzmokestis ir Rangovas
neturi teisés reikalauti padengti jokiy iSlaidy, virSijanciy Darby kaing, jeigu dél to nebuvo atskiro
raSytinio Saliy susitarimo Sutartyje nustatyta tvarka.

3.5.  Salys susitaria, kad Sutarties darby kaina ir (ar) atskiry statybos darby kaina gali kisti
(didéti ar mazeti) dél Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, keicianciy
mokesciy dyd;j (tokiy kaip PVM, Socialinio draudimo ir pan.), kurie turi tiesioginés jtakos Rangovo
statybos darby sgnaudy pasikeitimui, ir priimty Sios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties
kaina pasikeicCia tiek, kiek pasikei¢ia mokestis.

3.6. Kainos pakeitimas jforminamas abiejy Sutarties Saliy aktu ir papildomu susitarimu
prie Sutarties po Valstybés institucijy priimty jstatymy ir pojstatyminiy teisés akty, kei¢ianciy
mokes¢iy dydj jsigaliojimo ir (arba) Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos
Vyriausybes statybos kainy indekso oficialaus paskelbimo.

4. SUTARTIES DARBU ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Rangovas turi atlikti Darbus laikydamasis $iy terminy:



4.1.1. Darby pradZia — ne véliau kaip per (5) darbo dienas po Sutarties jsigaliojimo.

4.1.2. Vandens Sildymo katilo DE-10 keitimo nauju techninio ir darbo projekto parengimas —
ne daugiau 40 darbo dieny.

4.1.3. Darby pabaiga — 2018 m. lapkric¢io 1 d.
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4.1.4. Pagrindinés jrangos ir vamzdyny montavimas turi biiti pabaigtas iki 2018 m. spalio
1d.

4.2. Darbus Rangovas vykdo pagal Kalendorinj darby vykdymo grafika, pateikta Sutarties 3
priede.

4.3. Darby pradzia pagal $ig Sutartj yra laikoma diena, kai Rangovas gavo visus reikalingus,
UZsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisés aktus priklausancius pateikti, dokumentus.

4.4. Darby pabaiga pagal Sutart] bus laikomas momentas, kai bus uzbaigti visi Sutartyje
numatyti darbai, patiekti jrenginiai ir suteiktos paslaugos, iStaisyti defektai ir pasiraSyti darby
priémimo — perdavimo aktai, Objekto statyba pripazinta uzbaigta teisés akty nustatyta tvarka ir
UZsakovui perduoti visi statinio statybos uZbaigimo pripaZinimo ir su tuo susij¢ dokumentai,
kuriuos teisétai turi saugoti Uzsakovas.

4.5. Pastebéty Darby truikumy ar defekty Salinimas neprailgina Sutarties 4.1.3. punkte
nustatyto galutinio Darby termino. Visas pretenzijas Uzsakovas pareiSkia Darby priémimo ir
perdavimo momentu, o jeigu jis to nepadaro, tai vélesnis UZsakovo papildomy pretenzijy
pareiskimas dél akivaizdziy Darby truikumy negali buti priezastis, kuria remiantis Uzsakovas gali
atsisakyti priimti Darbus ir (ar) uZ juos nemokéti.

4.6. Sutarties vykdymo metu dél nenumatyty aplinkybiy ir gavus vieSosios jstaigos Lietuvos
verslo paramos agentiiros pritarima 4.1.3 punkte numatytas terminas gali biiti pratestas, bet ne ilgiau

kaip iki Projekto jgyvendinimo pabaigos, kuri numatyta finansavimo ir administravimo Sutartyje,
sudarytoje tarp Lietuvos Respublikos Gikio ministerijos ir vieSosios jstaigos Lietuvos verslo paramos
agentiiros ir perkanc¢iosios organizacijos.

4.7. Jeigu Rangovas mano, kad pagal kurig nors Sutarties nuostata jam turi buti suteikta
teisé gauti kokj nors Darby atlikimo terminy pratgsima, tai Rangovas privalo rastu pranesti
UZsakovui, nurodydamas jvykj arba aplinkybes, dél kuriy kyla Sis reikalavimas ir Rangovas jgyja
teise | Darby atlikimo terminy pratgsimg atitinkamai atidedant Darby uzbaigimo data, rastiskai
suderinus su UZsakovu.

4.9. Rangovas turi teis¢ uzbaigti Darbus anksciau sutarto termino.

5. ATLIKTU DARBU PERDAVIMO IR PRIEMIMO TVARKA

5.1. Projektavimo darby (jy dalies) bei projektinés dokumentacijos perdavimui jforminti
Rangovas pateikia Uzsakovui pasiraSyti perdavimo—priémimo aktg. Uzsakovas §j
perdavimo—priémimo aktg per 5 darbo dienas privalo pasirasyti ir grazinti Rangovui. Atsisakius
priimti darbus, UZzsakovas per pirmiau nurodytg terming privalo pateikti Rangovui motyvuotg
atsisakyma priimti darbus. Jei per §j terming Uzsakovas nepateikia jokiy pastaby ir nenurodo, kad
jam biitinas papildomas susipazinimo su pateiktais dokumentais terminas, laikoma, kad su Sia
projekto dalimi Uzsakovas sutinka.

5.2. Uzsakovu atsisakius priimti Darbus (jy dalj) ir nepasiraSius perdavimo—priémimo akto,
Salys suraso Defekty nustatymo akta, kuriame nurodomi Darby triikumai ir terminai jiems pasalinti.
Defekty nustatymo akte nurodytus trikumus Rangovas pasalina savo jégomis ir sgskaita.



5.3. Uzsakovas turi teis¢ pareik$ti Rangovui pretenzijas dél jau priimty projektavimo darby
ar veiksmy ne véliau kaip per 30 (trisdesimt) darbo dieny po perduoty duomeny neatitikimo
pastebéjimo momento.

5.4. Rangovas privalo vykdyti Darbus Sutarties Objekte, laikydamasis Sios Sutarties,
Lietuvos Respublikos istatymy ir kity norminiy akty nuostaty. Darbai apima reikalingy leidimy ir
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licencijy gavima, reikalingos vykdomosios dokumentacijos jforminima ir jos perdavima UZsakovui,
o taip pat reikalingus matavimo, is$bandymy darbus.

5.5. Tarpiniai atlikty Darby perdavimai ir priemimai atliekami uz darbus, atliktus per vieng
kalendorinj ménesj, o atlikus visus Darbus, nurodytus Sutarties priede — priduodamas visas
uzbaigtas Objektas. | atlikty Darby aktus jtraukiamos visos Rangovui pagal Sutarties nuostatas
mokétinos sumos. Darby priémimo aktg pasiraSo: i§ Rangovo pusés — Rangovo statybos vadovas

v —

igaliotas asmuo.

5.6. Rangovo atlikti Objekto statybos darbai laikomi uZbaigtais, kai yra jvykdyti visi
Sutartyje numatyti statybos darbai, uzpildytas statybos darby zurnalas, pateiktos iSpildomosios
nuotraukos, medziagy ir jrengimy sertifikatai ir atitikties deklaracijos, kita iSpildomoji
dokumentacija bei atlikti visi reikalingi bandymai, Rangovui priklausantys pagal Lietuvos
Respublikos teises aktus.

5.7. Atlikty darby priémimas atliekamas pasirasant atlikty darby perdavimo — priémimo akta
(forma F2), pazyma apie atlikty darby ir iSlaidy verte (Forma F3) (toliau — Aktai). Rangovas
pateikia 2 Akty egzempliorius Uzsakovui iki einamojo ménesio 3 (tre¢ios) dienos, o jei §i diena yra
ne darbo diena — kita dieng po jos einancig dieng. UZsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo
pazymos apie atliktus Darbus gavimo dienos priima Darbus ir pasiraso pateiktus Aktus, tuo paciu

terminu grazindamas jj Rangovui, arba tuo paciu terminu priima negincijamg atlikty Darby dalj ir
pareiskia raStu sutarties nuostatomis pagrjstas pretenzijas dél tinkamo Darby atlikimo.

5.8. Galutinis Darby perdavimas ir priémimas atlieckamas pilnai uzbaigus Darbus ir Sutartimi
bei teisés akty nustatyta tvarka perdavus techning — iSpildomaja dokumentacija, atlikus naujo katilo
perdavima UZsakovui. Rangovas prie§ 10 darbo dieny prane$a Uzsakovui raStu apie pasirengima
galutinai perduoti Darbus. Uzsakovas organizuoja galutinj Darby priémima ne véliau kaip per 3
darbo dienas nuo Rangovo praneSimo gavimo dienos ir per sekancias 5 darbo dienas pasiraSo
perdavimo ir priémimo aktg arba tuo paciu terminu pareisSkia rastu Sutarties nuostatomis pagrjstas
pretenzijas. Sis terminas atidedamas, jeigu UZsakovas pareikalauja papildomos arba detalizuotos
informacijos apie atliktus Darbus ar naudotas medziagas, jrangg. IStaisius Darby defektus, Darbai
nedelsiant pakartotinai pateikiami priimti.

5.9. Rangovas privalo visus Darbus, kurie bus paslépti kitais Darbais ir konstrukcijomis
(vadinamuosius ,,pasléptus darbus®), pateikti Uzsakovo priémimui, jspé€j¢s ji apie tai maziausiai
pries tris darbo dienas, bei jforminti paslépty Darby akta.

5.10.Jeigu bet kuriuo Sios Sutarties vykdymo metu paaiskéja, kad atlikti Darbai neatitinka
Sioje Sutartyje ar jos prieduose nustatyty kokybés reikalavimy, naudotos prastesnés kokybés
medZiagos, nukrypta nuo techninés specifikacijos ar projekto ir kity darby reikalavimy be UZsakovo
rastisko sutikimo, tokie atvejai fiksuojami jrasais statybos darby Zurnale bei sudaromas abiejy Saliy
pasiraSomas Defektinis aktas. Rangovui nepagrjstai atsisakius pasiraSyti Defektin] akta, jis
pasirasomas UZzsakovo vienasaliskai (vienaSalis sandoris) ir jteikiamas Rangovui pasiraSytinai arba
i§siunciamas registruotu pastu.

5.11.Uzsakovas turi teis¢ nepasirasyti Akty ir neatlikti mokéjimy, kol Rangovas savo saskaita
nepasalina Defektiniame akte nurodyty truikumy ir nekompensuoja nuostoliy, jei tokie atsirasty arba



kol Salys nesusitaria (rastu) dél jy kompensavimo tvarkos. Uzsakovas turi teise pareikiti Rangovui
pretenzijas dél iSaiSkéjusio atlikty Darby trilkumy, jei buty nustatyta, kad jie atsirado dél Rangovo
kaltes, taip pat ir pasibaigus Sutarties vykdymo laikui, taCiau tebegaliojant §ia Sutartimi
nustatytiems atlikty Darby garantiniams laikotarpiams, nurodytiems $ios Sutarties 6.1 punkte. Tokiu
atveju UZsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas iStaisyty nustatytus trikumus savo saskaita,
arba kompensuoty Uzsakovo patirtus nuostolius.
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5.12.Uzsakovas organizuoja Statinio statybos uzbaigimo komisijos sudarymg ir paruoSia
Statinio statybos uzbaigimo komisijos aktg dél statybos uzbaigimo.

5.13.Rangovas uzbaigus Sutartyje numatytus darbus, teisés akty nustatyta tvarka, priduoda
statin] statybos uZbaigimo komisijai Lietuvoje nustatyta tvarka ir perduoda Uzsakovui komisijos
pasiraSytg akta ir visg iSpildomaja techning dokumentacija.

6. GARANTIJOS

6.1. Statinio garantinis terminas, skai¢iuojant nuo statinio statybos uzbaigimo dienos ir yra:
6.1.1. 5 (penkeri) metai — statinio atviroms konstrukcijoms ir kitiems darbams;

6.1.2. 10 (deSimt) mety — pasléptiems statinio elementams (konstrukcijoms, vamzdynams,
laidams ir kt.);

6.1.3. 20 (dvideSimt) mety — esant tyCia paslépty defekty;

6.1.4. Katilo keitimo nauju metu sumontuotiems jrengimams, jrangai — taikomas gamintojo
nustatytas garantinis laikotarpis, kuris negali biiti trumpesnis nei 1 (vieneri) metai.

6.2. Rangovas garantuoja, kad Statinio statybos uzbaigimo metu jo atlikti Darbai atitiks
projekte numatytas savybes, normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimus, jie
bus atlikti be klaidy, kurios panaikinty ar sumazinty atlikty Darby vertg.

6.3. Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka garantiniu laikotarpiu
atsako uz iSaiSkéjusius atlikty Darby defektus. Garantinio laikotarpio metu iSryskéje Darby defektai
fiksuojami 8ios Sutarties 5.10 punkte nurodyta tvarka. Siame akte nurodomas terminas, per kurj
Rangovas pats arba treciyjy asmeny pagalba jsipareigoja Rangovo saskaita iStaisyti garantiniu
laikotarpiu paaiSkéjusj defekta, jo iStaisymo biida bei tvarka. Rangovas neatsako, jei defektai
atsirado dél neteisingos eksploatacijos, sugadinimo, neteisingy sprendimy, stichiniy nelaimiy ar kity
Istatymuose numatyty atsakomybeg Salinanciy aplinkybiy.

6.4. Vandens Sildymo katilui dirbant ne maziau kaip 8000 valandy per metus, laikotarpis iki
kapitalinio remonto turi biiti nemaziau 6 mety arba maziausiai 48 000 darbo valandy

6.5. Rangovas privalo atlyginti visus nuostolius, kuriuos patiria UZsakovas, iStaisydamas
defekta ir atitaisydamas zala, jskaitant Uzsakovo kastus ieSkant kito rangovo ir panasiai.

6.6. Rangovas kartu su rangovo atlikty statybos darby perdavimo statytojui (uzsakovui) aktu
turi pateikti dokuments, kuriuo uZtikrinamas garantinio laikotarpio prievoliy jvykdymas pagal
pasiradyta rangos sutartj. Sis dokumentas rangovo nemokumo ar bankroto atveju turi uztikrinti dél
rangovy kaltés atsiradusiy defekty, nustatyty per pirmuosius 3 statinio garantinio termino metus,
Salinimo iSlaidy apmokéjima statytojui (uzsakovui). Defekty Salinimo uztikrinimo suma statinio
garantiniu 3 mety laikotarpiu turi biiti ne mazesné kaip 5 procentai statinio statybos kainos.

7.  UZTIKRINIMAI IR DRAUDIMAI

7.1. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pirkimo sutarties pasiraSymo privalo pateikti
pirkimo sutarties jvykdymo uztikrinimg — Lietuvoje ar uzsienyje registruoto banko garantija 10



(desimt) procenty nuo visos pasitilymo sumos (be PVM). Sutarties jvykdymo uZtikrinimas turi biti
besalyginis ir neatSaukiamas ir turi galioti visg Sutarties galiojimo laikotarpj iki bus pateikta
Defekty iStaisymo garantiniu laikotarpiu uztikrinimas - Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko
garantija.

7.2. Jeigu Sutarties galiojimas Saliy rastiSku susitarimu yra pratgsiamas, Sutarties jvykdymo
uztikrinimo dokumento galiojimas turi biiti pratgsiamas Sutarties pratesimo laikotarpiui. Rangovas
per 3 (tris) darbo dienas privalo pateikti Lietuvoje ar uZsienyje registruoto banko garantija.
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7.3. Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sios Sutarties pasiraS§ymo dienos apdraudzia
statybos laikotarpiui visus sutartyje numatytus statybos ir montavimo darbus pilna atstatomaja verte
nuo visy galimy riziky Uzsakovo naudai statybos riziky draudimu (CAR), civilinés atsakomybés
draudimu (kaip nurodyta Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo nuostatose) ne trumpesniam kaip
Rangos sutarties jgyvendinimo laikotarpiui.

7.4. Visos Siame straipsnyje minimos garantijos pateikiamos UZsakovui priimtinos draudimo
istaigos pagal suderintg su UZsakovu formg ir teksta.

8. ATSISKAITYMU TVARKA

8.1. Rangovas Sutarties 5 skyriuje nustatyta tvarka priimtai Darby daliai pateikia saskaita (-
as) (toliau — saskaita) pagal Lietuvos Respublikos jstatymy reikalavimus. Saskaitos pateikiamos
valstybés informacingje sistemoje ,,E. saskaita® ne véliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Akty
pasiraS§ymo dienos.

8.2. UzZsakovas apmoka Rangovui uz faktiSkai atliktus Darbus pagal saskaitas per 5 (penkias)
darbo dienas po to, kai vieSoji jstaiga Lietuvos verslo paramos agentiira bei Lietuvos Respublikos
tkio ministerija patvirtins mokéjimo praSyma deél islaidy uz atliktus darbus apmokeéjimo ir

finansavimo 1€Sos pagal atitinkama mokéjimo prasymg bus pervestos | Uzsakovo saskaitg.
Perkancioji organizacija su rangovu atsiskaito tarpiniais mokéjimais ne reciau kaip kas 30 dieny.

8.3. Uzsakovas visiskai su Rangovu atsiskaito galutinai uzbaigus ir priémus Rangovo atliktus
Darbus, jskaitant ir defekty, nustatyty priimant Darbus, paSalinimg, nuostoliy, jei tokiy buvo,
kompensavima, per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Sutarties Salys parasais patvirtins tinkamai

atlikty visy Sutartyje numatyty Darby perdavimo — priémimo akta ir vieSoji jstaiga Lietuvos verslo
paramos agentiira bei Lietuvos Respublikos iikio ministerija patvirtins mokéjimo prasyma dél
galutinio Darby iSlaidy apmokéjimo ir paramos 1éSos pagal atitinkama mokéjimo praSyma bus
pervestos | Uzsakovo sgskaitg, bet ne véliau kaip per 60 dieny nuo galutinio darby atlikimo ir
pridavimo.

8.4. Numatoma tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovais galimybé. Subrangovas, norédamas
pasinaudoti tokia galimybe, rastu pateikia praSymg Uzsakovui. Tokiu atveju, sudaroma trisalé
sutartis tarp Uzsakovo, Rangovo ir Subrangovo, kurioje apraSoma tiesioginio atsiskaitymo su
Subrangovu tvarka. Rangovas turi teis¢ priesStarauti nepagristiems mokeéjimams.

9. SALIU TEISES IR PAREIGOS
9.1. UZsakovas turi teise:

9.1.1. Kontroliuoti ir prizitiréti, ar atliekamy Darby atlikimo eiga, kiekis, kaina, medziagy
kokybé¢ ir jrangos naudojimas atitinka Statybos Objekto techninj projekta, Rangovo parengtus

ikainotus darby kiekiy zZiniaras¢ius, Aktus, saskaitas, Uzsakovo pateikty medZziagy naudojima.



9.1.2. Reikalauti, kad Rangovas Darbus vykdyty pagal pateikta projekta ir laikydamasis
normatyviniy statybos dokumenty reikalavimy. Jeigu Rangovas nukrypsta nuo Techninio projekto,
Saliy patvirtinto Kalendorinio darby vykdymo grafiko, nesilaiko normatyviniy statybos dokumenty
reikalavimy ir (ar) statybos Darby vykdymo protokoluose nurodyty ir Rangovo prisiimty
Isipareigojimy, UZsakovas turi teis¢ rastu reikalauti Salinti defektus, nepriimti nekokybiskai atlikty
Darby ir nemokéti uz netinkamai atlikta Darbg iki nustatyty statybos Darby defekty pasalinimo arba
pasalinti trikumus tre¢iyjy asmeny pagalba Rangovo saskaita.

9.1.3. Duoti nurodymus Rangovui ir reikalauti jy vykdymo, jei statybos eigoje atsilickama
nuo Kalendorinio darby vykdymo grafiko ar sistemingai paZeidZiami Sutartyje nurodyti kokybiniai
reikalavimai.
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9.1.4. Projektavimo bei Statinio statybos darby vykdymo metu reikalauti, kad Rangovas savo
saskaita atlikty projektinéje dokumentacijoje pakeitimus, i§ esmés nekeifiancius Statinio projektiniy
sprendimy.

9.1.5. Reikalauti, kad Rangovas savo sgskaita paSalinty atlikty statybos Darby defektus,
atsiradusius per garantinj laikotarpj.

9.2. Uzsakovas jsipareigoja:

9.2.1.Per jmanomai trumpiausius terminus po rasytinio Rangovo prasymo gavimo pateikti
pastarajam visus sutikimus, jgaliojimus ir (ar) kitus reikalingus leidimus bei dokumentus, kad
Rangovas galéty veikti kaip UZsakovo jgaliotas asmuo visose kompetentingose institucijose ta
apimtimi, kiek tai susij¢ su visais Darbais ir statybos leidimo gavimu (jskaitant, bet neapsiribojant
projektavimo salygy sgvado gavimu, projekto derinimu, ekspertiziy atlikimu).

9.2.2.Pateikti techniniam ir darbo projektams parengti bei suderinti ir statybos darbams
vykdyti reikalingus dokumentus, kuriuos pagal jstatymus ir kitus teisés aktus UZsakovas privalo
pateikti Projektuotojui. Tuo atveju, jeigu Projektuotojui bus reikalingi kiti, Sutartyje nenurodyti

dokumentai, jis jsipareigoja apie tai jspéti Uzsakova ne véeliau kaip prie§S 5 darbo dienas, rastu
nurodydamas konkreciai kokiy dokumenty jam reikia ir kokia forma jie turéty biiti pateikti.

9.2.3.Bendradarbiauti su Rangovu vykdant Darbus.

9.2.4.18 Rangovo gaves praneSimg apie pasirengimg perduoti Uzsakovui Sutartyje nurodytus
Statiniy techninio ir darbo projektus ar vieng i$ jy daliy, nedelsiant pradéti atitinkamai Sio Statiniy
techninio ir darbo projekty ar vienos i$ jy daliy priémimg.

9.2.5.Sumokéti Rangovui uz tinkamai atliktus bei nustatyta tvarka priimtus Darbus Sutartyje
numatytais terminais ir tvarka.

9.2.6.Uztikrinti Rangovui galimybe laisvai ir saugiai patekti j Objekto Darby vieta iki
sutartiniy Darby pabaigos.

9.2.7.Vykdyti Uzsakovo funkcijas ir naujo katilo statybos darby techning priezitirg. Technine
prieziiirg vykdo UZsakovo paskirtas techninis priziiirétojas. Uzsakovas turi teis¢ Sutarties galiojimo

--------

praneSdamas Rangovui. Techniniu priziurétoju UZzsakovas gali skirti savo atsakinga (-us)
darbuotojus arba tam tikslui samdyti kitg (-us) fizinj (pagal darbo sutartj) ar juridinj asmen;.

9.2.8. Sutartyje nustatytomis sglygomis priimti i§ Rangovo tinkamai atliktus Darbus .

9.3. Rangovas turi teise:



9.3.1.Naudotis Lietuvos Respublikos statybos jstatymo ir kituose Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytomis Rangovo ir Projektuotojo teisémis.

9.3.2.Keisti Uzsakovo patvirtintus projektinius sprendimus tik gaves iSankstin] raStiska
Uzsakovo sutikima.

9.3.3. gauti UZsakovo apmokeéjimg uz jvykdytus projektavimo ir statybos darbus bei projekto
vykdymo prieziiiros paslaugas pagal Sutartyje nustatytas salygas ir tvarka.

9.3.4.Naudotis kitomis teisés aktuose numatytomis Rangovo teisémis.

9.4. Rangovas isipareigoja:

9.4.1.Parengti Statinio techninj ir darbo projektus pagal Sios Sutarties, taip pat pagal
Projektavimo darby uzduotj, projektavimo salygy savado ir kity pradiniy duomeny nustatytus
reikalavimus. Nuo Projektavimo darby uzduoties Rangovas gali nukrypti tik jeigu UZsakovas
sutinka ir tai suderina abi Salys rastu.
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9.4.2.Rastu suderinti su Uzsakovu visus koncepcinius sprendimus, projektinius sprendimus,
taip pat projekte nustatytas naudoti statybines medZiagas.

9.4.3.Parengti ir pateikti Uzsakovui Statinio techninj ir darbo projektus Sutarties nustatyta
tvarka ir terminais. Tuo atveju, jeigu véluoja Sioje Sutartyje numatyty darby atlikimo terminai,
Rangovas privalo rastiSkai apie tai informuoti Uzsakova ir nedelsdamas nurodyti konkrecias
priezastis bei nurodyti darby atlikimo terminy paZeidimo paSalinimo priemones; vykdydamas
projektavimo darbus ir su tuo susijusius veiksmus, Rangovas privalo laikytis visy Sutartyje
nustatyty terminy.

9.4.4. Atlikdamas projektavimo darbus ir derindamas parengta Statinio techninj ir darbo
projektus, bendradarbiauti su UZsakovu, jo atstovu ir (arba) Projekto ir (arba) Statybos valdytoju,

neatlygintinai konsultuoti UZsakova su $ios Sutarties objektu susijusiais klausimais; bendradarbiauti
su Uzsakovu ir operatyviai bei neatlygintinai paSalinti visus pastebétus Statinio techninio ir darbo
projekty trukumus, netikslumus ir i§spresti visus su tuo susijusius klausimus.

9.4.5.Kontroliuoti ir koordinuoti atskiry projekto daliy tarpusavio suderinamuma; Rangovas
privalo paskirti projekto dalies vadovus, turinCius reikiamg kvalifikacijg ir veikiancius pagal
reglamenta STR 1.05.06:2005 ,,Statinio projektavimas®; Rangovo paskirtas projekto vadovas
privalo uztikrinti, kad nebiity nesutapimy tarp techninio projekto architektirinés, konstruktyvinés ir
kity techninio bei darbo projekty daliy.

9.4.6. Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka parengtus ir suderintus Statiniy techninj ir
darbo projekty 1 egzemplioriy ir 1 elektroninéje laitkmenoje bei 3 kopijas perduoti UZsakovui.

9.4.7.Pradéti renovavimo darbus tik po to, kai jsigalioja Saliy pasira$yta Sutartis ir
Uzsakovas:

9.4.7.1.  pateikia Rangovui Siuos dokumentus:

9.4.7.1.1. Statybos darby Zurnala.

v —

9.4.7.2.  informuoja Rangova apie paskirtg techninj prizitirétoja.

9.4.8.pries 3 (tris) darbo dienas iki Darby pradZios jsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu,
ijstatymy nustatyta tvarka paskirti statinio Statybos vadova, kuris blty ne zemesnés
kvalifikacijos ir turéty ne maZesn¢ patirtj negu nurodyta Rangovo pasiiilyme. Paskirti
atestuotg asmenj, atsakingg uz elektros tikj ir Darby sauga.

9.4.9. Uztikrinti ir savo jégomis bei saskaita, gavus 1§ Uzsakovo atitinkamus leidimus ir (ar)
jgaliojimus, atlikti visus Darby suderinimus su valstybés ir (ar) savivaldos institucijomis, kitais



asmenimis, visas privalomas projekto ekspertizes, paruosti visag dokumentacija, reikalinga statybos
leidimui gauti, ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas salygas Uzsakovui statybos leidima gauti.
Salys aiskiai susitaria, kad visus Darby derinimo, statybos leidimo klausimus rangovas privalo
i§spresti savarankiskai jam UZzsakovo suteikiamy jgaliojimy ribose. Si sutarties salyga yra esminé.

9.4.10.Per jmanomai trumpiausius terminus iStaisyti visas savo atlikto Darbo projekto
ekspertizés atlikimo metu pareikStas pastabas ir iStaisyta projekta kuo skubiau pateikti Uzsakovui.

9.4.11. Darby vykdymui naudoti tik naujas medziagas, dirbinius, gaminius ir jrengimus,
atitinkancius projektinéje dokumentacijoje jiems nustatytus reikalavimus, naudoti Lietuvos

Respublikos jstatymais nustatyta tvarka sertifikuotas medZiagas, dirbinius, gaminius ir jrenginius,
garantuoti tinkama statybiniy ir kity medziagy, jrangos, dirbiniy ir gaminiy priémima, organizuoti
Jju sandéliavima, apsauga (nuo vagystés bei sugadinimo, jskaitant meteorologiniy salygy poveikj) ir
taupy naudojima. Tikrinti jy kokybe bei jos atitikties dokumentus, sertifikatus (medziagos turi
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atitikti projektinius bei pateiktuose sertifikatuose nurodytus kokybeés reikalavimus) ir reguliariai
pateikti juos Uzsakovui.

9.4.12. Keisti su Uzsakovu suderintus projektinius sprendimus tik gavus jo rastiska sutikima.

9.4.13. Sudaryti salygas Uzsakovo atstovams bei techniniam prizitrétojui lankytis katilo
keitimo vietoje bei susipaZinti su visa Darby dokumentacija.

9.4.14.  Sudarius Sutartj, taciau ne vé¢liau negu Sutartis pradedama vykdyti, jsipareigoja
Uzsakovui rastu pranesti tuo metu zinomy Subrangovy pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jy
atstovus bei pranesti apie minétos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat
apie naujus Subrangovus, kuriuos jis ketina pasitelkti véliau. Kartu su informacija apie naujus
Subrangovus pateikiami ir Subrangovo pasalinimo pagrindy nebuvima patvirtinantys dokumentai.
Pasitelkiami Subrangovai ir informacija apie juos nurodomi Sutarties 4 priede.

9.4.15. Garantuoti saugy darba, prieSgaisring ir aplinkos apsaugg bei darbo higieng statybos
teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsauga ir greta statybos objekto
dirbanciy ir judanciy Zmoniy apsauga nuo atliekamy Darby sukeliamy pavojy. Rangovas uZztikrina,
kad jo pasamdyti darbuotojai ir/arba tretieji asmenys, uz kuriuos atsakingas Rangovas, Darby

atlikimo metu nebity apsvaige nuo alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir (arba) psichotropiniy
medziagy.

9.4.16. Saugoti atliktus Darbus ir reikmenis nuo sugadinimo ir vagystés, nuo
meteorologiniy salygy poveikio iki objekto perdavimo naudoti komisijai dienos. Pastatuose ar jy
dalyje, kurioje atlickama katilo keitimo darbai, atsitiktinio Zuvimo ar sugadinimo rizika tenka
Rangovui visg Sutarties galiojimo laikotarpj.

9.4.17. Uzsakovui nurodzius, atidengti konstrukcijas, atlikti konstrukcijy ir kitus bandymus.
Jei po to paaiskéja, kad Darbai neatitinka galiojanc¢iy statybos normy ir reikalavimy ir/arba
projektinés dokumentacijos, uz visas su tuo susijusias iSlaidas (tarp jy ir iSlaidas, susijusias su
atitinkamy trikumu Salinimu) apmoka Rangovas. Jei paaiSkéja, kad viskas atlikta laikantis
galiojan¢iy statybos normy ir reikalavimy ir (arba) projektinés dokumentacijos, visas su tuo
susijusias i§laidas apmoka UZsakovas.

9.4.18. Savo sgskaita iStaisyti Darbus, kurie dél Rangovo kaltés yra netinkamai jvykdyti ir
neatitinkantys sutarties salygy bei projektinés dokumentacijos. Taip pat savo saskaita iStaisyti
atlikty Darby trikumus ir defektus, iSaiSkéjusius ar atsiradusius pasibaigus Sutarties vykdymo
laikui, bet tebegaliojant objekto garantiniam laikotarpiui, UZsakovui pateikus rastiSkg pretenzija, ne



veliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dieny, jeigu del defekto pobiidzio jie neturi biiti paSalinti
anksciau.

9.4.19. Atlikti Darbus tvarkingai, neterSiant teritorijos, kompaktiSkai laikyti statybos
atliekas bei i§vezus jas i§ teritorijos pateikti Uzsakovui patvirtinan¢ius dokumentus apie statybinio
lauzo, grunto i§vezima j tam specialiai skirtas vietas. Susidariusj metalo lauza sandéliuoti Uzsakovo
nurodytoje vietoje katilinés teritorijoje.

9.4.20.  Savo léSomis jrengti laikinus aptvérimus, o baigus Darbus juos iSardyti.

9.4.21. Uztikrinti, kad j statybos objekta, medziagy saugojimo aiksteles ar vietas nepatekty
pasaliniai asmenys.

9.4.22. Atlikus Darbus, pagal projekto reikalavimus (bet ne blogiau negu buvo prie$
pradedant Darbus) sutvarkyti statybos vieta ir kitas vietas, kurie buvo perduoti Rangovui sutartiniu
laikotarpiu. ISvezti savo statybines atliekas ir statybinj lauza savo saskaita.

9.4.23.  Suteikti Darbams Sutarties 6 ir 7 skyriuose nurodytas garantijas.
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9.4.24. Vadovaujantis Projekty finansavimo ir administravimo taisyklémis, patvirtintomis
Lietuvos Respublikos finansy ministro 2014 m. spalio 8 d. jsakymu Nr. 1K-316, projekto
jgyvendinimo pradZioje pakabinti bent vieng plakata (ne maZesn;j kaip A3 formato), kuriame turi
buti pateikta informacija apie jgyvendinama projekta ir finansavimg i$ atitinkamo (-y) ES
strukttrinio (-iy) fondo (-y) 1€y (detali informacija ir dokumentai, kuriais vadovaujantis turi buti
jrengtas plakatas, pateikiami http:/Ivpa.lt/It/dokumentai-160).

9.4.25.  Atsakyti uz subrangovy atliktus Darbus ir jy kokybe ar padarytg Zala.

9.4.26. Vykdyti visus teisétus ir neprieStaraujancius Sutarties nuostatoms rastiSkus
UZsakovo nurodymus.

10. SALIU ATSAKOMYBE

10.1. Uzsakovas, uzdelses sumokéti Rangovui priklausan¢ias sumas Sioje Sutartyje
nustatyta tvarka ir terminais, moka Rangovui 0,02 (dviejy Simtyjy) procento delspinigiy uz
kiekvieng pavéluotg dieng nuo ne laiku apmokétos sumos.

10.2. Rangovas, neuzbaiges Darby sutartyje numatytu laiku bei neperdavegs UZsakovui
Objekto ir nejgijes teisés ] terminy pratesimg arba Rangovui nepradéjus taisyti defekty pagal
techninés arba projekto prieziiiros vykdytojy rastiSkus reikalavimus dél atlikty Darby kokybés

ilgiau negu per tris (tris) kalendorines dienas, Uzsakovui pareikalavus, Sutarties jvykdymo
garantijos davéjas sumokés UZsakovui suma, nurodyta Sioje garantijoje, ir Rangovas papildomai
moka Uzsakovui 0,02 (dviejy Simtyjy) dydzio delspinigius uz kiekvieng pavéluota dieng nuo
nejvykdyty ar netinkamai jvykdyty pagal Sutartj Darby vertés iki bus atlikti Darbai ar iStaisyti
defektai.

10.3. Uzsakovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutartj, jei Rangovas be pateisinamos
priezasties nevykdo Sutarties 9.4 punkte prisiimty jsipareigojimy. Siuo atveju Sutarties jvykdymo
garantija Rangovui negrazinama ir UZsakovui pareikalavus, garantijos davéjas sumokés UZsakovui

sumg, nurodytg Sioje garantijoje.

10.4. Rangovui veluojant atlikti Darbus ar juos atlikus nekokybiskai, su defektais, taip pat
vilkinant Darbus ar piktnaudziaujant, Uzsakovas, sieckdamas apginti savo teisétus interesus, gali
atlikti neapmokeéty sumy jskaitymus i nuostolius (vienasalius sandorius).

10.5. Jeigu Rangovas, suderintu su Uzsakovu laiku nepaSalina defekty, UZsakovo nustatyty
per garantinj laika, jis atlygina UZsakovo i$laidas, susijusias su defekty Salinimu.


http://lvpa.lt/lt/dokumentai-160

10.6. Jei UZsakovas pasinaudoja Sutarties jvykdymo garantija, Rangovas, siekdamas toliau
vykdyti Sutarties jsipareigojimus, privalo per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Uzsakovui nauja
Sutarties jvykdymo garantija to paties dydzio sumai.

10.7. Tais atvejais, jeigu Uzsakovo jgalioti asmenys nustato, jog Rangovo darbuotojai ir
(arba) arba tretieji asmenys, uz kuriuos Rangovas atsakingas, Darby atlikimo metu yra apsvaige nuo
alkoholio, narkotiniy, toksiniy ir/arba psichotropiniy medziagy, Rangovas moka 500 eury bauda.

10.8. Siame punkte nurodyta bauda mokama uz kiekvieng apsvaigusj nuo minéty medziagy
asmenj kiekvienu tokio fakto nustatymo atveju.

11. NEKOKYBISKAI (NETINKAMAI) ATLIKTI DARBAI

11.1. Jeigu Rangovas atliko Darbus pazeisdamas Statinio projekte ir Sioje Sutartyje
numatytas salygas, nesilaiké normatyviniy statybos dokumenty ir kity teisés akty reikalavimy,
Uzsakovas turi teis¢ reikalauti, kad Rangovas:

11.1.1. nedelsiant sustabdyty ir (ar) nutraukty Darby atlikimg arba
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11.1.2. neatlygintinai pakeisty nekokybiskas medZiagas, gaminius, dirbinius, jrangg, arba
11.1.3. neatlygintinai pagerinty atlickamy Darby kokybe, arba
11.1.4. neatlygintinai iStaisyty netinkamai atliktus Darbus, arba
11.1.5. atlyginty Uzsakovui Darby trikumy Salinimo islaidas.
12.SUTARTIES NUTRAUKIMAS PRIES TERMINA

12.1. Uzsakovas turi teis¢ vienasSaliSkai nutraukti Sig Sutartj ir pareikalauti i§ Rangovo
grazinti visas sumokeétas sumas ir atlyginti UZsakovo patirtus nuostolius, jeigu:

12.1.1. Rangovas per pagristai nustatytg laikotarpj nejvykdo Uzsakovo nurodymo iStaisyti
netinkamai jvykdytus arba nejvykdytus sutartinius jsipareigojimus.

12.1.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo tkine veikla, arba kai
Istatymuose ir kituose teisés aktuose numatyta tvarka susidaro analogiSka situacija.

12.1.3. Rangovas daugiau nei ménesj véluoja uzbaigti Sutartyje numatyty Darby etapg pagal
darby pradZioje suderinta Kalendorinj darby vykdymo grafika, iSskyrus, kai véluojama ne dél
Rangovo kalteés.

12.1.4. Po rastisko UZsakovo jsp¢jimo Rangovas neuZtikrina Darby kokybés ar nevykdo kity
Sios Sutarties salygy arba rastiskai perspétas dar kartg jas pazeidzia.

12.2. Rangovas turi teis¢ vienaSaliSkai nutraukti Sutart] ir pareikalauti atlyginti nuostolius,
jeigu Uzsakovas be pateisinamy priezas¢iy véluoja apmokéti daugiau kaip 180 dieny, nuo saskaitos
pateikimo dienos uz perduotus — priimtus tinkamai atliktus darbus, iSskyrus Sioje Sutartyje
numatytus atvejus, kuomet terminas gali bti atidétas.

12.3. UzZsakovui arba Rangovui vienaSaliSkai nutraukus Sutartj Rangovas privalo perduoti
iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Salims pasirasant priémimo — perdavimo akta.
UZsakovas privalo apmokéti uz atliktus Darbus, 1§ mokéting sumy iSskaic¢iuojant netesybas ir
nuostolius, jeigu Sutartis nutraukiama dél Rangovo kaltés.

12.4. Salys neturi teisés vienasaliskai nutraukti Sutarties nesant pagrindo, nurodyto Sioje
Sutartyje arba Lietuvos Respublikos teisés aktuose. Be pagrindo nutraukus $ig Sutartj Salis privalo
kitos Salies reikalavimu sumoketi 10 (deSimt) procenty bauda nuo bendros Sutarties sumos.



12.5. Sutartis taip pat gali biiti nutraukta Pirkimy jstatymo 98 straipsnyje numatytais
pagrindais.

13. NENUGALIMOS JEGOS APLINKYBES

13.1. Salis gali bati visiskai ar i§ dalies atleidziama nuo atsakomybés dél ypatingy ir
nei§vengiamy aplinkybiy — nenugalimos jégos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Salies
jrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinj kodeksa, jeigu Salis nedelsiant pranes¢ kitai Saliai apie
klitut] bei jos poveik] jsipareigojimy vykdymui.

13.2. Nenugalimos jégos aplinkybiy savoka apibréziama ir Saliy teisés, pareigos ir
atsakomyb¢ esant Sioms aplinkybéms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
6.212 straipsnyje bei ,,Atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybéms taisyklése* (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimas

Nr. 840 ,,D¢l atleidimo nuo atsakomybés esant nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybéms
taisykliy patvirtinimo*).

13.3. Jei kuri nors sutarties Salis mano, kad atsirado nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés, dél kuriy ji negali vykdyti savo jsipareigojimy, ji nedelsdama (ne véliau kaip per 3 (tris)
darbo dienas nuo tokiy aplinkybiy atsiradimo ar suzinojimo apie jy atsiradima) informuoja apie tai
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kita Salj, pranesdama apie aplinkybiy pobiidj, galima trukme ir tikéting poveikj. Jei UZsakovas rastu
nenurodo kitaip, Rangovas toliau vykdo savo jsipareigojimus pagal Sutartj tiek, kiek jmanoma, ir
ieSko alternatyviy biidy savo jsipareigojimams, kuriy vykdyti nenugalimos jégos (force majeure)
aplinkybés netrukdo, vykdyti.

13.4. Rangovas patvirtina, kad jis nezino apie nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure),
kuriy Sutarties Salys negali numatyti ar iSvengti, nei kaip nors pasalinti ir dél kuriy visiSkai ar 18
dalies biity nejmanoma vykdyti Sutartyje nustatyty jsipareigojimy.

13.5. Jeigu Sutarties Salis, kurig paveiké nenugalimos jégos aplinkybés (force majeure), émési
visy pagristy atsargos priemoniy ir déjo visas pastangas, kad sumazinty su tuo susijusias iSlaidas,
panaudojo visas reikiamas priemones, kad §i Sutartis biity tinkamai jvykdyta, Sutarties Salies

13.6. nesugeb¢jimas jvykdyti Sioje Sutartyje numatyty jsipareigojimy nebus traktuojamas kaip
Sutarties paZeidimas ar §ios Sutarties jsipareigojimy nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Salj
nuo atsakomybés atsiranda nuo nenugalimos jégos aplinkybiy (force majeure) atsiradimo momento
arba, jeigu apie ja néra laiku praneSta, nuo praneSimo momento. Laiku nepraneSusi apie
nenugalimos jégos aplinkybes (force majeure), jsipareigojimy nevykdanti Salis tampa i§ dalies
atsakinga uz nuostoliy, kuriy prieSingu atveju biity buve iSvengta, atlyginima.

13.7. Jei nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés trunka ilgiau kaip 180 (vienas Simtas
aStuoniasdeSimt) kalendoriniy dieny, tuomet, nepaisant Sutarties jvykdymo termino pratgsimo, kuris
déel minétyjy aplinkybiy gali bati Rangovui suteiktas, bet kuri Sutarties Salis turi teise nutraukti
Sutartj jspédama apie tai kita Salj prie§ 30 (trisdedimt) kalendoriniy dieny. Jei pasibaigus §iam 30
(trisdesimt) kalendoriniy dieny laikotarpiui nenugalimos jégos (force majeure) aplinkybés vis dar
yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties salygas Salys atleidZiamos nuo tolesnio Sutarties
vykdymo.

14. GINCU SPRENDIMAS

14.1. Salys susitaria, kad kiekvienas gincas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis i$
Sutarties ar su ja susijes, turi biiti sprendziamas deryby keliu. Jeigu anksCiau nurodyti gincai,
nesutarimai ar reikalavimai negali buti iSspresti deryby keliu per 30 (trisdeSimt) kalendoriniy dieny,
tai Salys susitaria spresti juos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.



14.2. Ginéai tarp Sutarties Saliy, bent vienai Saliai pageidaujant, gali biiti sprendziami
pasitelkiant jgyvendinancios institucijos VS| Lietuvos verslo paramos agenttiros pagalbg.

15. KITOS SUTARTIES SALYGOS

15.1. Patvirtinti projektiniai sprendiniai gali biiti kei¢iami, jeigu Darby vykdymo metu
1SaiSkéja, kad jie neatitinka faktisSky statybos salygy, bendru Rangovo, UZsakovo ir projektuotojo
rastisSku sutarimu.

15.2. Pastabas dé¢l vykdomy Darby gali pateikti tik projekto vykdymo priezitiros ir techninés
priezitiros vadovai rastu — jrasais statybos darby Zurnale.

15.3. Sutartis jsigalioja po to, kai Saliy jgalioti atstovai ja pasiraso ir Rangovas pateiké
Uzsakovui Sutarties 7.1 punkte numatytg Sutarties jvykdymo uztikrinimg.

15.4. Sutartis galioja nuo jos jsigaliojimo momento iki visy Darby uzbaigimo ir
atsiskaitymo uz juos, bei kity sutartiniy jsipareigojimy jvykdymo.

15.5. Sutarties salygos Sutarties galiojimo laikotarpiu gali biiti kei¢iamos Pirkimy jstatymo
97 straipsnyje nustatytomis saglygomis.
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15.6. Pirkimo sutarties saglygy keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties salygy koregavimas
joje numatytomis aplinkybémis, jei Sios aplinkybés nustatytos aiskiai ir nedviprasmiSkai bei buvo
pateiktos konkurso salygose.

15.7. Salys laiko paslaptyje savo kontrahento darbo veiklos principus ir metodus, kuriuos
suzinojo vykdant S§ig Sutartj, iSskyrus atvejus, kai S§i informacija yra vieSa arba S§i informacija
atskleista jstatymy numatytais atvejais. Salys susitaria, kad deryby metu suZinota informacija apie
kita Salj ir Sios Sutarties salygas yra konfidenciali informacija, kuri laikoma paslaptyje, i$skyrus
tuos atvejus, kai Sios informacijos gali buti reikalaujama jstatymy nustatyta tvarka ar ji jau yra
viesai Zinoma.

15.8. Bet kokius mokesc¢ius, kuriais gali biti apmokestinamos sumos, kurias gauna
Rangovas arba UZsakovas §ios Sutarties pagrindu, privalés sumokéti atitinkamai pats Rangovas
arba UZsakovas.

15.9. Kiekviena §ios Sutarties Salis padengs savo islaidas, susijusias su pirkimo vykdymu,
Sutarties pasirasymu, ir vykdymu, iSskyrus atvejus, aiskiai nurodytus Sioje Sutartyje.

15.10. Jeigu kurios nors S$ios Sutarties salygos paskelbiamos negaliojan¢iomis, kitos
Sutarties salygos lieka ir toliau galioti.

16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16.1.Visi su $ia Sutartimi susij¢ praneSimai, prasymai, kiti dokumentai ar susiraSinéjimas yra
siunciami faksu arba elektroniniu pastu, jteikiami pasirasytinai, jy originalus visais atvejais jteikiant
kitai asmeni$kai Saliai ar siun¢iant registruotu ar kurjeriniu pastu, kiekvienam i3 jy Sutartyje nurodytu
atitinkamu adresu. Siystas praneSimas laikomas gautu jo gavimo dieng. Laikoma, kad siuntimo ir
gavimo diena sutampa, kai praneSimas yra siunciamas faksu. Apie savo adreso ar kity rekvizity
pasikeitimg kiekviena Salis nedelsdama, tadiau ne véliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minéto
pasikeitimo dienos, rastu informuoja kita Salj. Kol apie pasikeitusj adresa nustatyta tvarka nebuvo
pranesta, ankstesniu adresu pristatyti laiSkai/praneSimai yra laikomi gautais.

16.2. Sutartis sudaroma lietuviy kalba.

16.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais — po viena kiekvienai Saliai.



16.4. Uz Sutarties vykdyma atsakingi asmenys:

16.4.1. Uzsakovo :

16.4.2. Rangovo

1. SUTARTIES DOKUMENTAI

1.1. Sutarties pasiraSymo metu prie Sutarties pridedami $ie priedai, kurie yra
neatskiriama

Sutarties dalis, kurie ¢ia yra i§vardinti pagal svarba:

1.1.1. Tiekeéjo pasitlymas su privalomais pateikti dokumentais ir perkanciosios organizacijos
prasymai paaiSkinti pasitilyma bei tiekéjo pasitilymo paaiskinimai, pateikti pirkimo procediiros
metu (jei jy bus), bei sitilomy darbuotojy, atsakingy uz atitinkamos sutarties jvykdyma, sarasas ir jy
kvalifikacijg jrodantys dokumentai; (Priedas Nr.1)

1.1.2. Techniné specifikacija, perkanciosios organizacijos iki pasitilymy pateikimo termino
i§siysti paaiskinimai bei aiSkinamojo susitikimo ir/ar apsilankymo vietoje protokolai (jei jy bus);
(Priedas Nr. 2)

1.1.3. Kalendorinis darby atlikimo grafikas. (Priedas Nr. 3)
1.1.4. Sutarties jvykdymo uztikrinimo dokumentai;
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1.1.5. Draudimo polisai;
1.1.6. Duomenys apie pasitelkiamus Subrangovus — 4 priedas.

1.2.  Sutartj sudarantys dokumentai laikomi vienas kitg paaiskinanciais.

Saliy rekvizitai ir parasai:

UzZsakovas Rangovas
UAB ,,Moléty Siluma“ (pavadinimas)
Kodas 167610175 Kodas (kodo Nr.)

PVM mokétojo kodas 676101716
Registro tvarkytojas — V] Registry centras
Mechanizatoriy g. 7,LT-33114, Molétai
A.s. Nr. LT924010045500070222

PVM mokétojo kodas (kodo Nr.)

Registro tvarkytojas — V] Registry centras
(adresas korespondencijai)

A.s. Nr. (atsiskaitomosios sgskaitos Nr.)

Luminor bankas AB (banko pavadinimas)
tel. 8 383 51962 1<) R P
faksas. 8 383 51698 TaKSAS ettt ettt

elektroninis pastas: ms@moletusiluma.lt elektroninis pastas: ...ccceeeveeeseeseneenn.

Salys §ia Sutartj perskaité, joms buvo i¥aiSkintas Sutarties turinys ir pasekmés, Salys Sutartj suprato
ir, kaip visiskai atitinkancia jy valia ir ketinimus, pasirasé:

Uzsakovas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

A V.

Rangovas

pareigos, vardas, pavardé, parasas)



